



Opnun tilboða í verkefni nr.:  
Titill verkefnis:

VERS-2019-10  
Leiga tækja og þjónusta verktaka

Tilboð voru opnuð á útboðsvef Orkuveitu Reykjavíkur 24. september 2019, kl. 13:03

Tilboð voru opnuð af Jóni Pétri Skúlasyni og Grétari Þór Jóhannssyni

Ath.: Litir í töflu eru einungis ætlaðir til að sýna í hvaða flokka tilboð voru gerð en fela ekki í sér neina vísbendingu um það hvort viðkomandi tilboð sé gilt eða hvort því verði tekið.

Bjóðendur	Flokkur 1.1	% af kostn. 1.1	Flokkur 2.1	% af Flokkur 2.2	% af kostn. 2.2	Flokkur 2.3	% af kostn. 2.3	Flokkur 2.4	% af kostn. 2.4	Flokkur 3.1	% a Flokkur 3.2	% af kostn. 3.2
Alson ehf.		0,00%	0%		0,00%		0,00%		0,00%	0%		0,00%
Bjarnar ehf.		0,00%	0%	30.800 kr	107,69%		0,00%		0,00%	0%	26.300 kr	128,92%
BÓB sf.		0,00%	0%	23.300 kr	81,47%		0,00%		0,00%	0%	25.050 kr	122,79%
GH Grétarsson	55.896 kr	0,38%	0%		0,00%		0,00%		0,00%	0%		0,00%
Gröfuverk Stjána	4.899.000 kr	33,57%	0%		0,00%	27.200 kr	90,07%		0,00%	0%	27.200 kr	133,33%
Guðmundur Skúlason ehf.		0,00%	0%		0,00%		0,00%		0,00%	0%		0,00%
Íslenskir aðalverktakar		0,00%	0%		0,00%	37.063 kr	122,73%		0,00%	0%		0,00%
Járn verktakar ehf.	11.745.000 kr	80,47%	0%		0,00%		0,00%		0,00%	0%		0,00%
Kraftvélar ehf.	9.974.867 kr	68,34%	0%		0,00%		0,00%		0,00%	0%		0,00%
Kranþjónusta Rúnar Bragasonar ehf.		0,00%	0%		0,00%	32.920 kr	109,01%		0,00%	0%		0,00%
Loflíður ehf.	8.439.020 kr	57,82%	0%		0,00%		0,00%		0,00%	0%		0,00%
Ó.K. Gröfur ehf.		0,00%	0%		0,00%	33.900 kr	112,25%		0,00%	0%		0,00%
Sigursteinn ehf.		0,00%	0%		0,00%	25.000 kr	82,78%		0,00%	0%		0,00%
Steingarður ehf.	21.010.000 kr	143,95%	0%		0,00%		0,00%		0,00%	0%		0,00%
Tecta ehf.	438.500 kr	3,00%	0%		0,00%		0,00%		0,00%	0%	25.240 kr	123,73%
Tryggvi Valur Sæmundsson		0,00%	0%	39.500 kr	138,11%		0,00%		0,00%	0%	34.500 kr	169,12%
Tækjþjónustan ehf.		0,00%	0%		0,00%		0,00%	29.334 kr	102,57%			0,00%
Vélaleiga Halldórs Sigurðssonar		0,00%	0%		0,00%		0,00%		0,00%	0%	15.454 kr	75,75%
Þróttur ehf.		0,00%	0%		0,00%		0,00%		0,00%	0%		0,00%
		0,00%	0%		0,00%		0,00%		0,00%	0%		0,00%
<b>Kostnaðaráætlun</b>	<b>14.595.000 kr</b>		<b>28.600,00 kr</b>	<b>28.600 kr</b>		<b>30.200 kr</b>		<b>28.600 kr</b>		<b>20.400 kr.</b>	<b>20.400 kr</b>	

F.h. Veitna ohf.

Jón Pétur Skúlason

Flokkur 3.3	% af kostn. 3.3	Flokkur 3.4	% af kostn. 3.4	Flokkur 4.1	% af Flokkur 4.2	% af kostn. 4.2	Flokkur 4.3	% af kostn. 4.3	Flokkur 4.4	% af kostn. 4.4
24.000 kr	102,13%		0,00%	0%		0,00%	125.800 kr	17,69%		0,00%
	0,00%		0,00%	0%	948.700 kr	134,47%		0,00%		0,00%
	0,00%		0,00%	0%	580.415 kr	82,27%		0,00%		0,00%
30.700 kr	130,64%		0,00%	0%		0,00%	80.474 kr	11,32%		0,00%
	0,00%		0,00%	0%		0,00%	295.200 kr	41,51%		0,00%
39.120 kr	166,47%		0,00%	0%		0,00%	1.164.460 kr	163,75%		0,00%
35.547 kr	151,26%		0,00%	0%		0,00%	997.962 kr	140,34%		0,00%
30.600 kr	130,21%		0,00%	0%		0,00%	413.960 kr	58,21%		0,00%
	0,00%		0,00%	0%		0,00%		0,00%		0,00%
26.920 kr	114,55%		0,00%	0%		0,00%	1.087.160 kr	152,88%		0,00%
38.200 kr	162,55%		0,00%	0%		0,00%	1.294.623 kr	182,06%		0,00%
30.900 kr	131,49%		0,00%	0%		0,00%		0,00%		0,00%
25.000 kr	106,38%		0,00%	0%		0,00%	1.106.300 kr	155,58%		0,00%
31.000 kr	131,91%		0,00%	0%		0,00%	800.500 kr	112,57%		0,00%
25.240 kr	107,40%	25.240 kr	123,73%	0%	908.740 kr	128,81%	698.740 kr	98,26%	908.740 kr	128,81%
	0,00%		0,00%	0%	2.082.360 kr	295,16%		0,00%		0,00%
	0,00%		0,00%	0%		0,00%		0,00%		0,00%
	0,00%		0,00%	0%	1.210.336 kr	171,56%		0,00%		0,00%
	0,00%		0,00%	0%	1.146.230 kr	162,47%	1.146.230 kr	161,19%		0,00%
	0,00%		0,00%	0%		0,00%		0,00%		0,00%
<b>23.500 kr</b>		<b>20.400 kr</b>		<b>705.500 kr.</b>	<b>705.500 kr</b>		<b>711.100 kr</b>		<b>705.500 kr</b>	